

الشروط المالية

على المتعهد تقييم اعتماداته وفق متطلبات هذا الملحق المالي:

- يتم تقييم كافة الأجرور والرواتب بعملة الدولار الأمريكي، والدفع للمتعهد يتم بالليرة السورية.
- تعتبر الأجرور والرواتب وفق جدول الأسعار في هذا الملحق كتعويض كامل للمتعهد عن كافة التكاليف التي يتحملها المتعهد بما فيها تكاليف شحن ونقل المعدات.
- يتم احتساب أجرور طاقم العمل وفق جدول الأسعار في هذا الملحق لكل خدمة على حدى مقدمة بناءً على هذا العقد ويعتبر جزء اليوم يوم عمل للطاقم حسب ما هو موضح في فقرة الأجرور و التكاليف المدفوعة على أساس يومي (الفقرة اللاحقة).
- يتم تقييم أجرور المعدات وفق جدول الأسعار في هذا الملحق اعتباراً من تاريخ تركيب المعدات على البئر بناءً على طلب الشركة وحتى تاريخ فك المعدات.
- عند تعليق العمل يتم احتساب أجرور المعدات والطاقم وفق جدول الأسعار في هذا الملحق.
- يتم تقديم المعدات والأدوات الواردة في برنامج العمل المعتمد على أن تبقى باقي المعدات جاهزة في حال الحاجة عند الطلب.

الأجرور والتكاليف المدفوعة على أساس يومي:

يتم احتساب الأجرور اليومي لوحدة الخدمات السلكية (Slick&wire-Line Unit) وطاقم العمل و وحدة التحكم بالضغط على أساس تقديم وحدة متكاملة وفق مايلي:

- أجرور العمل:
 يتم تطبيق أجر العمل الكامل عند تركيب المعدات المطلوبة من قبل المقاول على البئر وخلال تنفيذ الأعمال المطلوبة اعتباراً من تاريخ تركيب المعدات ولغاية فك المعدات، ويعتبر جزئ اليوم يوم عمل كامل.
- أجرور تعليق/انتظار العمل:
 يتم تطبيق أجر تعليق العمل عندما يتم طلب المعدات من قبل الشركة ونقلها إلى موقع البئر وتم تعليق/انتظار العمل بناءً على طلب الشركة. ويتم احتسابه من تاريخ تعليق العمل كالتالي :
 - في حال استئناف العمل يتم احتساب الأجرور حسب العمل الفعلي.
 - في حال توقف العمل وفك المعدات لا يعتبر جزء اليوم يوم تعليق.
- عند وجود تعليق عمل و تنفيذ عمل في ذات اليوم يتم احتساب الأجرور اليومي لهذا اليوم على أساس العمل الفعلي
- لا يتم احتساب أية أجرور عند توقف العمل بسبب عطل أو نقص في المعدات و/أو المواد الواجب تقديمها من قبل المقاول.



HAYAN PETROLEUM COMPANY

DAMASCUS - SYRIA

TEL: 00963-11 3146627 - 3146819
3146594 - 3146546
FAX: 3146580 - 3146520

شركة حيان للنفط
دمشق - سوريا

00963-11 3146627 - 3146819 هاتف
3146594 - 3146546
3146580 - 3146520 فاكس

- العرض المالي:
يجب على المقاول تقديم العرض المالي وفق مايلي:

Item	Unit	Operation rate	Stand-by rate
Slick/Wire – line unit	\$/day		
Crew	\$/day		
PCE	\$/day		
Drift run	\$/ job		There is no stand-by rate for equipment
LIB	\$/ job		
Fishing	\$/ job		
Sample	\$/ job		
Pressure & temperature	\$/ job		
GR-CCL	\$/ job		
Running- Pulling Plugs	\$/ job		
Running- Pulling nipples SSSV	\$/ job		
Running- Pulling two way check valve, back pressure valve	\$/ job		
TTBP	\$/job		
Cement bailer with cement	\$/ job		

شروط عامة:

- على المقاول تقديم تقرير مفصل للأعمال والمعدات المستخدمة لكل خدمة يتم تنفيذها على مواقع آبار الشركة معتمد من ممثل الشركة في الموقع.
- يقدم المقاول قائمة بأسعار كافة الخدمات المتوفرة لديه حتى لو لم تكن مذكورة في الجدول السابق.
- في حال طلب الشركة لأي خدمة تتطلب معدات غير واردة في الجدول السابق يتم احتساب أجرها بناء على لائحة أسعار المقاول بعد تطبيق حسم 10%.
- عند قيام المقاول باستخدام أية معدات دون موافقة الشركة لا يتم احتساب أجر لهذه المعدات.
- يقدم المقاول فاتورة أصلية لكل عمل على حدى موضحاً فيها تفصيل أجر العمل.

علماً بأن :

- تشمل وحدة slick/wire-line المطلوبة لتنفيذ الأعمال بما فيها الرافعة.
- slick/wire -line crew : يشمل كل العناصر المطلوبة لتنفيذ أعمال slick/wire -line.
- PCE : تشمل جميع المعدات المطلوبة للتحكم بضغط رأس البئر.
- Drift Run : يشمل كل المعدات اللازمة لاختبار القطر الداخلي لمواسير الإنتاج مثل (gauge cutter, Brush,) (Identify tubing End
- Fishing : يشمل كل المعدات اللازمة لإجراء عمليات الاصطياد (RP,SP,JDC, GS, A-spear, Tar) baby tool, ball fishing tool, overshot, wire finder, wire grab, wire cutter, blind box, (Go devil, Sringer,
- Sample : يشمل كل المعدات اللازمة لأخذ عينات من قاع البئر (Sand bailer, Hydrostatic bailer,) (...)
- تطبق أجرة التوقف في حال وجود تأخير بتنفيذ الأعمال لأسباب لا تتعلق بالمقاول ومعدات المقاول على البئر (فقط لشاحنة القياس، والطاقم، ومعدات التحكم بالضغط) .